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BORSIG

Ergédnzende vorrangige Bedingungen
zu den Allgemeinen Einkaufsbedingungen ( AEB ) bei Leistungen
( AEB- Leistungen)

der Gesellschaften der BORSIG - Gruppe

ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH

Nachfolgende AEB-Leistungen sind wesentlicher Bestandteil fur alle von uns
in Auftrag zu gebenden oder gegebene Leistungen, insb. Engineering, Mon-
tage, Inbetriebnahme ( nachfolgend einheitlich “ Leistungen “ ). Diese gelten
erganzend vorrangig zu den Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefe-
rungen und Leistungen ( AEB ). Sie finden Anwendung gegentiber Unter-
nehmern, juristischen Personen des offentlichen Rechts und offentlich-
rechtlichen Sondervermogen (Auftragnehmer).

Der Auftragnehmer erklart sich durch widerspruchslose Entgegennahme
dieser AEB- Leistungen mit deren ausschlieBlicher Geltung fiir die jeweilige
Leistung sowie fur etwaige Folgegeschéfte einverstanden. Werden fir eine
bestimmte Leistung besondere, von diesen AEB- Leistungen abweichende
Vereinbarungen getroffen, so gelten diese AEB- Leistungen nachrangig und
erganzend.

Der Maf3geblichkeit abweichender Allgemeiner Geschaftsbedingungen des
Auftragnehmers wird hiermit auch fir den Fall widersprochen, dass sie uns
in Bestatigungsschreiben oder auf sonstige Weise ibermittelt werden.

LIEFER- UND LEISTUNGSUMFANG DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer erbringt eine sach-, fach- und termingerechte Leistung
gemal Bestellung und der vom Auftraggeber beigestellten Leistungsdoku-
mentation, auch wenn dazu erforderliche Teilleistungen in der Bestellung
nicht vollstandig beschrieben sind. Werks- oder baustelleninterne Transporte
von Materialien und Personen sind Sache des Auftragnehmers und in der
Verglitung enthalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach schriftlicher Anforderung des Auf-
traggebers auch Zusatz- und Nacharbeiten im Rahmen des Vertrages
durchzufiihren.

Absprachen und Vereinbarungen des Auftragnehmers mit dem Kunden des
Auftraggebers oder anderen Beteiligten hat der Auftragnehmer zu unterlas-
sen und sind ohne Zustimmung des Auftraggebers fur diesen nicht bindend.

Der Auftragnehmer hat sich die erforderlichen Kenntnisse uber die Baustelle
und den Einsatzzweck seiner Leistung, insbesondere tber Klima- und Um-
weltbedingungen sowie uber die Infrastruktur auf eigene Kosten zu beschaf-
fen.

Rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten hat der Auftragnehmer die Baustelle
hinsichtlich der Fundamente, der Bodenbeschaffenheit, der Anschlusse, der
Absteckungen usw. zu Uberprifen und bei Beanstandungen den Auftragge-
ber unverziglich schriftlich zu informieren.

ARBEITEN IM WERKSBEREICH UND AUF BAUSTELLEN

Der Auftraggeber ist auf der Baustelle durch seinen Baustellenleiter oder
Beauftragten vertreten, wobei eine dauernde Anwesenheit nicht gegeben
sein muss. Der Baustellenleiter des Auftraggebers hat auf der Baustelle das
Weisungsrecht.

Das Vorhandensein einer Montageleitung des Auftraggebers auf der Bau-
stelle entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortlichkeit fur
die von ihm durchzufuhrenden Arbeiten.

Der Auftragnehmer hat seinen Montageleiter und Sicherheitsbeauftragten
mit den erforderlichen Vollmachten auszustatten. Einem Wechsel des Mon-
tageleiters bzw. des Sicherheitsbeauftragten muss der Auftraggeber vorab
schriftlich zustimmen.

Sollte die Bauleitung des Auftraggebers Baubesprechungen abhalten, so ist
der Auftragnehmer bzw. sein Bevollmachtigter verpflichtet, daran teilzuneh-
men. Sollte bei diesen Besprechungen ein Protokoll gefertigt werden, so gilt
der Inhalt fur den Auftragnehmer als verbindlich, wenn er nicht innerhalb von
funf (5) Werktagen nach Eingang des Protokolls widerspricht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, soweit durch die Gesamtbauausfiihrung
bedingt oder durch die Montageleitung des Auftraggebers gefordert, seine
Leistungserbringung mit anderen Beteiligten zu koordinieren. Eine Mitbenut-
zung von Gerlsten, Geraten usw. durch andere Beteiligte kann gegen Ver-
gutung verlangt werden. Eine Abstimmung der Arbeitsdispositionen bei
gleichzeitiger Arbeitsausfiihrung verschiedener Beteiligter ist so vorzuneh-
men, dass eine reibungslose Auftragsabwicklung gewahrleistet wird. Inso-
weit sind Anspriiche des Auftragnehmers wegen Arbeitsbehinderungen aus-
geschlossen.

Vor Beginn jedes Leistungsabschnitts hat der Montageleiter des Auftrag-
nehmers mit dem Baustellenleiter des Auftraggebers abzustimmen, ob die
Ausfuhrung unverandert, d.h. entsprechend den Vertragsdokumenten, erfol-
gen soll, oder ob Anderungen eingetreten sind. Unterl&sst der Auftragneh-
mer vor dem jeweiligen Beginn seiner Arbeiten diese Abstimmung, so tragt
der Auftragnehmer samtliche daraus resultierenden Kosten.
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Der Auftragnehmer hat alle fur den Erfullungsort, insbesondere fur die Bau-
stelle, geltenden Sicherheitsvorschriften und Schutzbestimmungen ( z.B.
Arbeits-, Umwelt-, Brand- und Explosionsschutz ) zu beachten sowie einen
Sicherheitsbeauftragten zu benennen und wahrend der Montagezeit einzu-
setzen.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle besenrein zu verlassen und samtliche
in seinem Verantwortungsbereich aufgetretenen Verunreinigungen auf seine
Kosten zu beseitigen.

EINSATZPERSONAL DES AUFTRAGNEHMERS UND VERHALTEN AUF
DER BAUSTELLE

Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter des Auftraggebers vor Aufnahme der
Arbeiten eine Liste mit den Namen aller Personen einzureichen, die er im
Werks-/Baustellenbereich einsetzen will. Diese Liste ist standig auf dem
neuesten Stand zu halten. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer nachzu-
weisen, dass fir diese Personen der gesetzlich vorgeschriebene Sozialver-
sicherungsschutz besteht.

Aus wichtigem Grund kann Arbeitnehmern des Auftragnehmers und sonsti-
gen von ihm Beauftragten bzw. deren Arbeitnehmern der Zutritt zum Werks-
/Baustellenbereich des Auftraggebers verwehrt werden.

Der Auftragnehmer unterwirft sich fur sich und fur den in Ziffer 4.1 genann-
ten Personenkreis den jeweiligen Anordnungen und Weisungen des Auf-
traggebers. Er hat insbesondere dafiir zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer
und die seiner Beauftragten die Baustellenordnung, die Weisungen des Auf-
traggebers zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit befolgen und
sich den Ublichen Kontrollverfahren auf der Baustelle unterwerfen.

Alle Gegenstande, die vom Auftragnehmer und/oder seinen Beauftragten
auf die Baustelle des Auftraggebers gebracht werden, sind von diesen vor-
her deutlich mit ihrem Namen oder Firmenzeichen zu kennzeichnen. Die
Gegensténde unterliegen dem Kontrollrecht des Auftraggebers.

Vor dem An- und Abtransport ist dem Bauleiter des Auftraggebers eine Auf-
stellung dieser Gegenstande zur Abzeichnung vorzulegen und bei ihm zu
hinterlegen.

Das Aufstellen von Baustellenschildern ist genehmigungspflichtig.

ABNAHME

Leistungen im Sinne dieser Bedingungen bedirfen der qualitativen und
quantitativen Abnahme.

Der Abnahmetermin wird auf schriftlichen Antrag des Auftragnehmers fest-
gelegt. Das Ergebnis der Abnahme wird in einem Abnahmeprotokoll festge-
halten. Auf andere Weise kann die Abnahme nicht erfolgen bzw. abge-
schlossen werden, insbesondere nicht durch Prifungen, sogenannte techni-
sche Abnahmen, Ausstellung von Zertifikaten oder sonstigen Nachweisen,
Ingebrauchnahme, mundliche Erklarungen, Stillschweigen oder durch Zah-
lungen des Auftraggebers.

Die sachlichen Kosten der Abnahme tragt der Auftragnehmer. Auftraggeber
und Auftragnehmer tragen die ihnen entstehenden personellen Abnahme-
kosten jeweils selbst.

Samtliche Kosten fehlgeschlagener Abnahmen tragt der Auftragnehmer al-
leine.

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Abnahme der Lieferungen und
Leistungen im Zuge der Abnahme der Gesamtanlage durch den Endkunden,
sowie nach Aushandigung der vertraglich vereinbarten Enddokumentation,
wobei die Vergitung nach dem Vertrag unabhéangig von der Abnahme fallig
wird, soweit der Auftragnehmer dem Auftraggeber die vereinbarte Gewahr-
leistungsburgschaft Zug-um-Zug gegen Zahlung stellt.

Die Parteien konnen alternativ vereinbaren, dass die Abnahme der Liefe-
rungen und Leistungen unabhéangig von der Abnahme der Gesamtanlage
durch den Endkunden in einer separaten Abnahme zwischen dem Auftrag-
geber und dem Auftragnehmer, nach erfolgreicher Beendigung eines etwaig
vereinbarten Probebetriebes und nach Aushandigung der vertraglich ver-
einbarten Enddokumentation, erfolgt.

VERJAHRUNG VON MANGELANSPRUCHEN

Die Verjahrung von Mangelanspriichen wegen Werkleistungen des Auftrag-
nehmers beginnt am Tag der Ausstellung des Abnahmeprotokolls.

Im Falle der Abnahme der Werkleistungen des Auftragnehmers im Zuge der
Abnahme der Gesamtanlage durch den Endkunden beginnt die Verjah-
rungsfrist fur Mangelanspriiche wegen Werkleistungen des Auftragnehmers
jedoch spétestens sechs (6) Monate nach vollstandiger Erbringung der ver-
traglich geschuldeten Leistung und schriftlicher Anzeige der Fertigstellung
durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber oder, falls eine Inbetrieb-
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nahme und ein Probebetrieb vereinbart wurden, spatestens sechs
(6) Monate nach erfolgreicher Inbetriebnahme, erfolgreichem Probebetrieb
und der schriftlichen Anzeige der Abnahmereife durch den Auftragnehmer
an den Auftraggeber.

KUNDIGUNG

Bei vorzeitiger Kiindigung des Vertrages durch den Auftraggeber erfolgt die
Abrechnung der bis zum Kiindigungszeitpunkt vom Auftragnehmer erbrach-
ten vertraglichen Lieferungen/ Leistungen ausschlief3lich auf der Vertrags-
basis. Fur den nicht ausgefiihrten Teil der Lieferungen oder Leistungen er-
halt der Auftragnehmer eine Vergutung fir unvermeidbare, notwendige Kos-
ten. Entgangener Gewinn wird nicht vergutet.

In den Fallen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung durch Kindigung des
Auftraggebers aus wichtigem Grund werden nur die vom Auftragnehmer bis
zum Zeitpunkt der Kiindigung erbrachten Lieferungen und Leistungen vergu-
tet, die der Auftraggeber bestimmungsgeméaR verwenden kann. Nicht er-
brachte Lieferungen und Leistungen werden nicht vergutet.

Ein dem Auftraggeber zu ersetzender Schaden wird bei der Abrechnung
ebenso beriicksichtigt, wie Aufwendungen, die dem Auftraggeber dadurch
entstehen, dass er die vom Auftragnehmer nicht erbrachte Lieferung/ Leis-
tung selbst erbracht oder durch Dritte hat erbringen lassen. Das gleiche gilt
fur eine féllig gewordene Vertragsstrafe. Bis zur Endabrechnung ist der Auf-
traggeber auBerdem berechtigt, fallige Zahlungen an den Auftragnehmer zu-
riickzuhalten.

Als wichtige Griinde fir die vorzeitige Kiindigung gelten insbesondere:

Ein Verzug des Auftragnehmers oder Mangel der Leistung, die die Vertrags-
erfillung des Auftraggebers gegeniber seinen Vertragspartnern ernsthaft
gefahrden; Zahlungseinstellung/ Uberschuldung des Auftragnehmers, An-
tragstellung auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens uber das Vermdgen des
Auftragnehmers oder die freiwillige Liquidation des Auftragnehmers. Die Be-
stimmungen der vorherigen Abséatze der Ziffer 7.2 gelten auch fir diese
Kiindigung.

Der Auftraggeber hat das Recht, vom Auftragnehmer jederzeit die Unterbre-
chung der weiteren Auftragsdurchfiihrung zu verlangen ( Sistierung ). Der
Auftragnehmer hat in einem solchen Fall dem Auftraggeber die entstehen-
den Konsequenzen im Detail darzustellen und dem Auftraggeber im Projekt-
zusammenhang 6konomisch bestmdgliche Anderungen des Terminablaufs
anzubieten. Aus Sistierungen bis max. zwei (2) Monate hat der Auftragneh-
mer keine Forderungen.

QUALITATSSICHERUNG

Der Auftragnehmer verpflichtet sich und die von ihm Beauftragten, bei der
Durchfiihrung seiner Leistungen und Lieferungen die Grundsétze der Quali-
tatssicherung entsprechend den einschldgigen Normen ISO 9000 bis ISO
9004 anzuwenden.

SUBVERGABEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber (ber beabsichtigte
Subvergaben zeitgerecht zu informieren.

DOKUMENTATION

Die Dokumentation, die einen wesentlichen Teil des Leistungsumfangs des
Auftragnehmers darstellt, ist in dem in der Bestellung vorgeschriebenen Um-
fang und Sprache vorzulegen. Soweit keine Angaben vorliegen, hat die Do-
kumentation in Umfang, Qualitat, und zeitlicher Hinsicht dem konkreten Ge-
schéftsvorfall zu entsprechen.
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